



**COMUNE DI BOGOGNO
SETTORE TECNICO – MANUTENTIVO**

DETERMINAZIONE N. 035 DEL 25.02.2019

OGGETTO: LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVO COLLEGAMENTO PEDONALE TRA LA FRAZIONE ARBORA ED IL CENTRO DI BOGOGNO LOTTO B
APPROVAZIONE VERBALE DI GARA ED AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA

CUP: C61B18000740004

CIG: 7706367739

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO – MANUTENTIVO

Premesso che:

- Con Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 332 del 19.07.2018 si affidava al Dott. Ing. Francesco Grappone con studio professionale a Novara in Via Monte San Gabriele, 45, l'incarico per redazione progetto definitivo, esecutivo e coordinamento sicurezza per la realizzazione del nuovo collegamento pedonale tra Arbora ed il centro di Bogogno LOTTI A – B – C. CIG: Z89246C6BC;
- in data 13.09.2018 con nota prot. n. 4127, il Dott. Ing. Francesco Grappone ha fatto pervenire all'Ufficio Protocollo di questo Ente il progetto definitivo/esecutivo dei lavori di: *“REALIZZAZIONE NUOVO COLLEGAMENTO PEDONALE TRA LA FRAZIONE ARBORA ED IL CENTRO DI BOGOGNO - LOTTO A”*, completo di tutti gli elaborati previsti dalla normativa vigente;
- Con nota prot. n. 31758 del 03.10.2018 la Provincia di Novara ha espresso parere favorevole alla realizzazione del progetto definitivo esecutivo per la realizzazione del nuovo collegamento pedonale tra Arbora ed il Centro di Bogogno Lotti A – B - C;
- in data 12.10.2018 è stata redatta la validazione del progetto a cura del Responsabile del Servizio Tecnico in qualità di R.U.P.;
- Con Deliberazione di Giunta Comunale n. 61 del 17.10.2018 è stato approvato il progetto definitivo - esecutivo per il lavori di realizzazione nuovo collegamento pedonale tra la frazione Arbora ed il centro di Bogogno - lotto B”

Vista la determinazione del responsabile servizio tecnico n. 518 del 26.11.2018 ad oggetto: *“DETERMINA A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVO COLLEGAMENTO PEDONALE TRA LA FRAZIONE ARBORA ED IL CENTRO DI BOGOGNO – LOTTO B”*

Vista la procedura negoziata interamente telematica predisposta sul portale asmecomm della centrale di committenza Asmel Consortile;

VISTO il verbale di gara a firma del RUP del 05.02.2019, dal quale risulta che l'offerta contenente il prezzo più basso è quella della ditta IMPRESA DE GIULIANI S.R.L. Viale Marconi, 56 Borgomanero (NO), la quale ha proposto un ribasso del 28,216% sul prezzo a base d'asta di €. 61.142,91 (IVA esclusa) oltre ad € 2.935,96 quali oneri per la sicurezza del cantiere non soggetti a ribasso d'asta, per un importo totale di contratto di €. 46.826,79 Iva esclusa;

CONSIDERATO Che con il verbale del 05.02.2019 si è disposto di procedere alla verifica di congruità ai sensi dell'art. 97 D. Lgs. n. 50/2016 e smi, richiedendo le giustificazioni relative alle voci di prezzo che concorrono a formare l'importo complessivo posto a base di gara, nonché relative agli altri elementi di valutazione dell'offerta di cui al medesimo articolo 97, al primo e secondo operatore in graduatoria, sospendendo la procedura di gara ai fini di consentire l'espletamento delle necessarie verifiche di

congruità dell'offerta di massimo ribasso, secondo le modalità e i tempi previsti dall'art. 97 D. Lgs. 50/2016 e smi;

Visto il verbale di aggiudicazione provvisoria a firma del RUP del 25.02.2019, dal quale risulta verificata la congruità dell'offerta economica presentata dalla ditta IMPRESA DE GIULIANI S.R.L. con sede in Viale Marconi, 56 Borgomanero (NO);

Visto il D.U.R.C. on line regolare dell'IMPRESA DE GIULIANI S.R.L. prot. INPS_12684167 valido fino al 27.02.2019;

PRESO ATTO che, il Responsabile del Procedimento è l'arch. Turetta Marco;

Ritenuto quindi di procedere agli adempimenti relativi all'affidamento dei servizi di cui trattasi;

Visto l'art. 3 della Legge 7.08.1990, n. 241 e s.m.i.;

Visto il D.Lgs. 18.08.2000, n.267 e s.m.i.;

Visto il D.Lgs. n.50 del 18.04.2016 ;

D E T E R M I N A

- 1 Di approvare il verbale del 25.02.2019 allegato al presente atto, dal quale risulta aggiudicataria provvisoria dei lavori in oggetto l'IMPRESA DE GIULIANI S.R.L. con sede in Viale Marconi, 56 Borgomanero (NO), la quale ha proposto un ribasso del 28,216% sul prezzo a base d'asta di €. 61.142,91 (IVA esclusa) oltre ad € 2.935,96 quali oneri per la sicurezza del cantiere non soggetti a ribasso d'asta, per un importo totale di contratto di €. 46.826,79 Iva esclusa;
- 2 Di provvedere, per le causali di cui sopra, all'aggiudicazione provvisoria dei lavori di realizzazione nuovo collegamento pedonale tra la frazione Arbora ed il centro di Bogogno LOTTO B a:
 - DITTA: IMPRESA DE GIULIANI S.R.L. - P.IVA 00540290038 con sede in Viale Marconi, 56 Borgomanero (NO);
 - IMPORTO: € 46.826,79 + IVA 10% pari a complessivi €. 51.509,47;
CUP: C61B18000740004 – CIG: 7706367739;
 - UFFICIO/RESPONSABILE: Ufficio tecnico manutentivo – Turetta arch. Marco;
- 3 Di comunicare l'aggiudicazione provvisoria all'IMPRESA DE GIULIANI S.R.L. - P.IVA 00540290038 con sede in Viale Marconi, 56 Borgomanero (NO);
- 4 Di trasmettere copia della presente determinazione all'ufficio di segreteria, per quanto di competenza.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Arch. Marco Turetta



ISTRUTTORIA UFFICIO CONTABILE

La sottoscritta, in qualità di responsabile del servizio contabile, a seguito delle opportune verifiche, e ai sensi dell'art. 151, comma 4 del D.Lgs 267/2000.



APPONE

Il visto di regolarità contabile della fornitura, prestazione o esecuzione dell'opera o del servizio, attestante la copertura finanziaria e assume l'impegno di spesa avente il n. _____

Si attesta inoltre che il programma dei pagamenti previsto nell'atto di cui al presente Visto di regolarità è compatibile con le regole di finanza pubblica e in particolare con la previsione degli stanziamenti elaborati.

IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO CONTABILE

Ferrari Rag. Marta

N. REG. PUB. _____

La presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a decorrere dalla data odierna.

Bogogno, lì

IL MESSO COMUNALE



COMUNE DI BOGOGNO

PROVINCIA DI NOVARA

VERBALE DI AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA

LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVO COLLEGAMENTO PEDONALE TRA LA FRAZIONE ARBORA ED IL CENTRO DI BOGOGNO

LOTTO B

VERBALE DI GARA del 25.02.2019

art. 30, del decreto legislativo n. 50/2016

procedura: art. 36, comma 2, lett b), del decreto legislativo n. 50/2016

criterio: offerta di solo prezzo ai sensi dell'art. 95, comma 4 del decreto legislativo n. 50/2016

CUP: C61B18000740004

CIG: 7706367739

Premesso e considerato che

- In esecuzione dell'atto deliberativo è stata indetta gara per "Lavori di realizzazione nuovo collegamento pedonale tra la frazione Arbora ed il centro di Bogogno LOTTO B" - CUP: C61B18000740004 - CIG: 7706367739 Comune di Bogogno (NO);
- Criterio dell'offerta di solo prezzo art. 95 comma 4 del decreto legislativo n. 50/2016;
- Che il termine ultimo di presentazione delle offerte è stato fissato per le ore 12.00 del giorno 18 gennaio 2019 come previsto dal bando;
- Che lo svolgimento della seduta di gara per la verifica della documentazione amministrativa è stato fissato per il giorno 21 gennaio 2019 alle ore 10:00;
- Che sono state invitate a presentare offerta i seguenti dieci operatori economici:

Ragione sociale	P.IVA	Abilitato
EDIL COPPOLA S.R.L.	01401840036	accreditato
FERRARIS S.R.L.	01431190030	accreditato
IMPRESA DE GIULIANI S.R.L.	00540290038	accreditato
IMPRESA EDILE GIOFFRE' DAMIANO	01782970030	accreditato
C.T. SCAVI di Tognacca Claudio	02273320032	accreditato
RASO ANTONIO & C S.R.L.	00520750035	accreditato
BENDOTTI S.R.L.	01874240037	accreditato
BORGAZZI VITTORIO S.R.L.	01850640036	accreditato
Impresa Amiglierini s.n.c. di Amiglierini Adolfo, Luigi ed Alfio	00246250039	accreditato
IMPRESA PRINI SRL	00112210034	accreditato



COMUNE DI BOGOGNO
PROVINCIA DI NOVARA

- Che in data 05.02.2019 alle ore 9:30 si è tenuta la seduta di gara, a seguito della quale risultava la seguente graduatoria:

NUM.	DITTA	OFFERTA
1	IMPRESA DE GIULIANI S.R.L.	28,216 %
2	RASO ANTONIO & C S.R.L.	26,670 %
3	IMPRESA EDILE GIOFFRE' DAMIANO	22,966 %
4	FERRARIS S.R.L.	14,780 %

- Che con il verbale del 05.02.2019 si è disposto di procedere alla verifica di congruità ai sensi dell'art. 97 D. Lgs. n. 50/2016 e smi, richiedendo le giustificazioni relative alle voci di prezzo che concorrono a formare l'importo complessivo posto a base di gara, nonché relative agli altri elementi di valutazione dell'offerta di cui al medesimo articolo 97, al primo e secondo operatore in graduatoria, sospendendo la procedura di gara ai fini di consentire l'espletamento delle necessarie verifiche di congruità dell'offerta di massimo ribasso, secondo le modalità e i tempi previsti dall'art. 97 D. Lgs. 50/2016 e smi;
- Che in data 20.02.2019 al n. 756 di protocollo pervenivano le giustificazioni sui prezzi proposti nell'offerta da parte dell'IMPRESA DE GIULIANI S.R.L.;
- Che non sono pervenute le giustificazioni richieste alla seconda classificata impresa RASO ANTONIO & C S.R.L.;

QUANTO SOPRA PREMESSO E CONSIDERATO

Il sottoscritto Arch. Turetta Marco – responsabile area tecnica, sulla scorta della documentazione citata in premessa, procede alla verifica di congruità dell'offerta formulata dall'IMPRESA DE GIULIANI S.R.L. ai sensi dell'art. 97 D. Lgs. n. 50/2016 e smi, secondo le giustificazioni relative alle voci di prezzo concorrenti a formare l'importo complessivo di offerta come pervenute in data 20.02.2019 al n. 756 di protocollo.

Esaminate le schede giustificative dei prezzi e riscontratane la congruità rispetto all'offerta formulata, con riserva generale e fatte salve le verifiche nonché le approvazioni in termini di legge, si aggiudica provvisoriamente l'appalto dei LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVO COLLEGAMENTO PEDONALE TRA LA FRAZIONE ARBORA ED IL CENTRO DI BOGOGNO LOTTO B all'IMPRESA DE GIULIANI S.R.L. Viale Marconi, 56 Borgomanero (NO), la quale ha proposto un ribasso del 28,216% sul prezzo a base d'asta di €. 61.142,91 (IVA esclusa) oltre ad € 2.935,96 quali oneri per la sicurezza del cantiere non soggetti a ribasso d'asta, per un importo totale di contratto di €. 46.826,79 Iva esclusa.

Di quanto sopra si è redatto il presente verbale.

II RUP

F.to Turetta arch. Marco