



ORIGINALE

**COMUNE DI BOGOGNO
SETTORE TECNICO – MANUTENTIVO**

DETERMINAZIONE N. 014 DEL 17.01.2022

OGGETTO: LAVORI DI ASFALTATURA STRADE – MANUTENZIONE STRAORDINARIA TAPPETINO D'USURA. APPROVAZIONE VERBALE DI GARA ED AGGIUDICAZIONE

CUP C67H21008890004

CIG 90417922CD

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO – MANUTENTIVO

Premesso che:

- con Deliberazione del C.C. n. 05 del 01.03.2021 è stato approvato la Bilancio di Previsione per gli Esercizi Finanziari 2021 - 2023;
- con Deliberazione della Giunta Comunale n. 35 del 23/07/2021 è stato approvato il D.U.P. 2022-2024
- con Deliberazione del C.C. n. 27 del 17.11.2021 è stata approvata la variazione di bilancio con applicazione di avanzo;
- con Deliberazione del C.C. n. 28 del 17.11.2021 è stato approvato l'aggiornamento al D.U.P. 2022-2024
- con Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 522 del 24.11.2022 si affidava al Geom. Melone Stefano con studio professionale a Castelletto Sopra Ticino (NO) in Via Riviera, 23 C.F. MLNSFN83P30B019Q - P.IVA 02273230033, l'incarico per la redazione del progetto completo, direzione lavori e coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione per la realizzazione di Asfaltatura strade – manutenzione straordinaria tappetino d'usura, CIG: Z0B34135FB;
- in data 16.12.2021 con nota prot. n. 5280, il Geom. Melone Stefano ha fatto pervenire all'Ufficio Protocollo di questo Ente il progetto di fattibilità tecnico economica, definitivo ed esecutivo dei lavori di: *"Asfaltatura strade – manutenzione straordinaria tappetino d'usura"*, completo di tutti gli elaborati previsti dalla normativa vigente;
- Con nota prot. n. 33966 del 16.12.2021 la Provincia di Novara ha espresso parere favorevole alla realizzazione del progetto di fattibilità tecnico economica, definitivo ed esecutivo in oggetto;
- in data 16.12.2021 è stata redatta la validazione del progetto a cura del Responsabile del Servizio Tecnico in qualità di R.U.P.;
- Con D.G.C. n. 68 del 17.12.2021 è stato approvato il progetto di fattibilità tecnico economica, definitivo ed esecutivo lavori di *"ASFALTATURA STRADE – MANUTENZIONE STRAORDINARIA TAPPETINO D'USURA"*;

Vista la determinazione del responsabile servizio tecnico n. 589 del 23.12.2021 ad oggetto: **"DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI ASFALTATURA STRADE – MANUTENZIONE STRAORDINARIA TAPPETINO D'USURA"**

Vista la determinazione del responsabile servizio tecnico n. 609 del 30.12.2021 ad oggetto: **"VARIAZIONE DI BILANCIO 2021/2023 FRA GLI STANZIAMENTI RIGUARDANTI IL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV) E GLI STANZIAMENTI CORRELATI, IN TERMINI DI COMPETENZA E DI CASSA, AI SENSI DEL COMMA 5-QUATER DELL'ART. 175 DEL D.LGS. N. 267/2000 E S.M.I."**

Vista la procedura di selezione di cui all'art. 36 c. 2 lettera b) del D.lgs. 50/2016 predisposta sul portale sul portale MEPA in modalità completamente telematica, RDO N. 2935898;

VISTO il verbale di aggiudicazione a firma del RUP del 17.01.2022, dal quale risulta che l'offerta contenente il prezzo più basso è quella dell'IMPRESA PRINI SRL con sede in Via IV Novembre n. 17, 28040, BELGIRATE (VB) C.F. e P.I. 00112210034, la quale ha proposto un ribasso del 15,37% sul prezzo a base d'asta di €. 40.370,55 (IVA esclusa) oltre ad € 1.200,00 quali oneri per la sicurezza del cantiere non soggetti a ribasso d'asta, per un totale importo di contratto di €. 35.365,60 IVA esclusa;

Visto il D.U.R.C. on line regolare dell'IMPRESA PRINI SRL prot. INAIL_29704297 valido fino al 17.02.2022;

PRESO ATTO che, il Responsabile del Procedimento è l'arch. Turetta Marco;

Ritenuto quindi di procedere agli adempimenti relativi all'affidamento dei lavori di cui trattasi;

Visto l'art. 3 della Legge 7.08.1990, n. 241 e s.m.i.;

Visto il D.Lgs. 18.08.2000, n.267 e s.m.i.;

Visto il D.Lgs. n.50 del 18.04.2016 ;

D E T E R M I N A

- 1 Di approvare il verbale di aggiudicazione, dal quale risulta che l'offerta contenente il prezzo più basso è quella dell'IMPRESA PRINI SRL con sede in Via IV Novembre n. 17, 28040, BELGIRATE (VB) C.F. e P.I. 00112210034, la quale ha proposto un ribasso del 15,37% sul prezzo a base d'asta di €. 40.370,55 (IVA esclusa) oltre ad € 1.200,00 quali oneri per la sicurezza del cantiere non soggetti a ribasso d'asta, per un totale importo di contratto di €. 35.365,60 IVA esclusa;
- 2 Di provvedere, per le causali di cui sopra, all'aggiudicazione dei lavori di asfaltatura strade – manutenzione straordinaria tappetino d'usura a:
 - DITTA: IMPRESA PRINI SRL con sede in Via IV Novembre n. 17, 28040, BELGIRATE (VB) C.F. e P.I. 00112210034;
 - IMPORTO: € 35.365,60 + IVA 22% pari a complessivi €. 43.146,03;
 - CUP: C67H21008890004 – CIG: 90417922CD;
 - UFFICIO/RESPONSABILE: Ufficio tecnico manutentivo – Turetta arch. Marco;
- 3 Di comunicare l'aggiudicazione all'IMPRESA PRINI SRL con sede in Via IV Novembre n. 17, 28040, BELGIRATE (VB) C.F. e P.I. 00112210034;
- 4 Di trasmettere copia della presente determinazione all'ufficio di segreteria, per quanto di competenza.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Arch. Marco Turetta



ISTRUTTORIA UFFICIO CONTABILE

La sottoscritta, in qualità di responsabile del servizio contabile, a seguito delle opportune verifiche, e ai sensi dell'art. 151, comma 4 del D.Lgs 267/2000.

APPONE

Il visto di regolarità contabile della fornitura, prestazione o esecuzione dell'opera o del servizio, attestante la copertura finanziaria e assume l'impegno di spesa avente il n. 20221182

Si attesta inoltre che il programma dei pagamenti previsto nell'atto di cui al presente Visto di regolarità è compatibile con le regole di finanza pubblica e in particolare con la previsione degli stanziamenti elaborati.



IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO CONTABILE

Ferrari Rag. Marta

N. REG. PUB. _____

La presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a decorrere dalla data odierna.

Bogogno, li

IL MESSO COMUNALE



