

Riqualificazione energetica e funzionale della scuola Primaria Statale di Bogogno

QUADRO ECONOMICO DI SPESA PRIMO LOTTO SOMME DA IMPEGNARE				
A. IMPORTO PER LAVORI E FORNITURE	A. Importo dei Lavori e delle forniture			
	A.1	Importo dei lavori a base d'asta PRIMO LOTTO	€ 17.500,00	
	A.4	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 1.000,00	
		Totale importo dei lavori e delle forniture (A.1+A.2+A.3)		€ 18.500,00
B. SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	B. Somme a disposizione dell'Amministrazione			
	B.1	Spese tecniche per Coordinamento sicurezza	€ 2.000,00	
	B.2	Cassa Previdenziale 4% su pese tecniche per Coordinamento sicurezza	€ 80,00	
	B.3	Pratica contenimento energetico	€ 1.500,00	
	B.4	Cassa Previdenziale 4% sulla pratica contenimento energetico	€ 60,00	
	B.5	Spese tecniche per pratica ISPESL	€ 0,00	
	B.6	Cassa Previdenziale 4% su pese tecniche per pratica ISPESL	€ 0,00	
	B.7	Incentivo alla progettazione R.U.P.di cui all'art. 92 del D.Lgs. 163/2006	€ 370,00	
	B.8	Imprevisti ed arrotondamenti	€ 375,60	
		Totale Somme a disposizione dell'Amministrazione (B1+....+B6)		€ 4.385,60
C. I.V.A.	C. I.V.A.			
	C.1	I.V.A. su Lavori e Forniture	€ 1.850,00	
	C.2	I.V.A. su Somme a disposizione dell'Amministrazione B1 - B.2 B.3 - B.4 - B5 - B6	€ 764,40	
		Totale IVA		€ 2.614,40
PRIMO LOTTO TOTALE COMPLESSIVO RICHIESTO A FINANZIAMENTO (A+B+C)			€ 25.500,00	

IL PROGETTISTA

Arch. Marco Turetta