Riqualificazione energetica e funzionale della scuola Primaria Statale di Bogogno

QUADRO ECONOMICO DI SPESA
PRIMO LOTTO
SOMME DA IMPEGNARE
i A. Importo dei Lavori e delle forniture
% w % A1 Importo dei lavori a base d'asta PRIMO LOTTO €17.500,00
= o
§ g % A4 Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso €1.000,00
= 3 8 Totale importo dei lavori e delle forniture
< (A1+A2+A3) €18.500,00
u B. Somme a disposizione dellAmministrazione
O . . .
g B.1 Spese tecniche per Coordinamento sicurezza € 2.000,00
= Cassa Previdenziale 4% su pese tecniche per Coordinamento
[9p) B.2 .
4 sicurezza € 80,00
= ) . )
<§( B.3 Pratica contenimento energetico € 1.500,00
= B4 Cassa Previdenziale 4% sulla pratica contenimento
& ' energetico € 60,00
L ) .
5 B.5 Spese tecniche per pratica ISPESL €0,00
N ) . o ) .
8 B.6 Cassa Previdenziale 4% su pese tecniche per pratica ISPESL €0,00
% B.7 Incentivo alla progettazione R.U.P.di cui all'art. 92 del D.Lgs.
<D( ' 163/2006 € 370,00
w - .
% B.8 Imprevisti ed arrotondamenti € 37560
8 Totale Somme a disposizione dell’Amministrazione
m (B1+....+B6) € 4.385,60
C. LVA
< CA1 I.V.A. su Lavori e Forniture €1.850,00
> Co I.V.A. su Somme a disposizione delllAmministrazione B1 - B.2
G ) B.3-B.4-B5-B6 € 764,40
Totale IVA
€2.614,40
PRIMO LOTTO TOTALE COMPLESSIVO RICHIESTO A
FINANZIAMENTO (A+B+C) € 25.500,00

IL PROGETTISTA

Arch. Marco Turetta
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