Riqualificazione energetica e funzionale della scuola Primaria Statale di Bogogno

QUADRO ECONOMICO DI SPESA

SECONDO LOTTO
SOMME DA IMPEGNARE

i A. Importo dei Lavori e delle forniture
% w % A1 Importo dei lavori a base d'asta SECONDO LOTTO € 22.000,00
= o
§ g % A4 Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso €1.000,00
= 3 8 Totale importo dei lavori e delle forniture
< (A1+A2+A3) € 23.000.00
u B. Somme a disposizione dellAmministrazione
O . . .
g B.1 Spese tecniche per Coordinamento sicurezza €0,00
5 B2 Cassa Previdenziale 4% su pese tecniche per
= ‘ Coordinamento sicurezza €0,00
<§( B.3 Pratica contenimento energetico £0.00
= B4 Cassa Previdenziale 4% sulla pratica contenimento
& ' energetico €0,00
L ) .
5 B.5 Spese tecniche per pratica ISPESL €500,00
% B6 Cassa Previdenziale 4% su pese tecniche per pratica
') ' ISPESL € 20,00
% B.7 Incentivo alla progettazione R.U.P.di cui all'art. 92 del
<D( ' D.Lgs. 163/2006 € 460,00
w - .
% B.8 Imprevisti ed arrotondamenti €110,80
8 Totale Somme a disposizione dell’Amministrazione
m (B1+....+B6) €1.09080
C. LVA
< CA I.V.A. su Lavori e Forniture € 2.300,00
> co I.V.A. su Somme a disposizione delllAmministrazione B1 -
G ) B.2-B3-B.4 € 109,20
Totale IVA
€ 2.409,20
SECONDO LOTTQ TOTALE COMPLESSIVO RICHIESTO A FINANZIAMENTO
(A+B+C) € 26.500,00

IL PROGETTISTA

Arch. Marco Turetta

\\Server\Documenti\Techico\MARCO\SCUOLA ANNO 2013\PROGETTI E CONTABILITA\03_SCUOLA-RIg. energetica_DEF. ESE. LOTTO 2\LOTTO 2_Definitivo-Esecutivo\FILE

DI LAVORO\Q.E.xIs

Pagina 6

di 14



